



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1963

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 1.652.989,31 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης: **2.750.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.**

Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (2.397.315,70 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110045). Το μη επιλέξιμο τμήμα (352.684,30 €) θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 15-01-7101 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2022 και 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

Στο Δήμο Θάσου σήμερα, την 25-01-2022, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Θάσου, (Α.Φ.Μ. 090400016, Δ.Ο.Υ.: Καβάλας Τηλ.: 2593350100 Φαξ: 2593350150 E- mail: dimos@thassos.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, Δήμαρχος Θάσου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Θάσου, (Διεύθυνση : Λιμένας Θάσου, τ.κ. 64004 Θάσος. Α.Φ.Μ. 090400016, ΔΟΥ Καβάλας), που θα καλείται στο εξής «**Φορέας Κατασκευής**»
2. **ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, ως εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, (Διεύθυνση : Λιμένας Θάσου, τ.κ. 64004 Θάσος. Α.Φ.Μ. 800125738, ΔΟΥ Καβάλας), που θα καλείται στο εξής «**Κύριος του Έργου**»
3. **ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ**», Α.Φ.Μ. 094422884, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. Μεσογείων 300, τ.κ. 15562, Χολαργός, Αθήνα, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΕΛΟ**, με Α.Δ.Τ. Χ548545, σύμφωνα με το από 19/01/2022 πρακτικό της ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ, που θα καλείται στο εξής «**Ανάδοχος**»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τα ακόλουθα:

- (Α) Μεταξύ του **Αναδόχου** και του **Κυρίου του Έργου** υφίσταται ειδική σχέση καθόσον οι ανωτέρω είναι οι άμεσα συμβαλλόμενοι.
Οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα τους, έχοντας υπόψη :

- 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2ο. Τις θεωρημένες μελέτες του έργου.
- 3ο. Την απόφαση με αριθμό 228/2020 (ΑΔΑ : ΩΜΣΘΩΡΔ-ΜΘ1) της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Θάσου περί τροποποίηση της αρχικής μελέτης.
- 4ο. Την υπ' αριθμ. 1381/19.09.2019 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης περί ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
- 5ο. Την υπ' αριθμ. 5886/24.11.2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης περί τροποποίησης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με κωδικό ενάρθρου 2019ΕΠ03110045 και επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 2.397.315,70 €.
- 6ο. Την υπ' αριθμ. 734/09.02.2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας περί έγκρισης Διακήρυξης για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5035045.
- 7ο. Την από 06.04.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
- 8ο. Την υπ' αριθμ. 21PROC008479018 2021-04-16 Διακήρυξη του Δήμου Θάσου που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 9ο. Την απόφαση με αριθμό 86/2021 (ΑΔΑ: 9Ψ78ΩΡΔ-0ΜΦ) της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Θάσου περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης και υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
- 10ο. Την απόφαση με αριθμό 102/2021 (ΑΔΑ:ΨΔΜΒΩΡΔ-7ΟΡ) της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Θάσου περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού των εκτελούμενων έργων.
- 11ο. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΤΡΙΑΔΡΟΝ ΑΤΕ» (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 191390), που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 39,89%.



- 12ο. Την απόφαση με αριθμό 146/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΨ6ΩΡΔ-ΒΤΙ) της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Θάσου περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», που εγκρίνει το Πρακτικό Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΡΙΑΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 39,89%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
- 13ο. Την υπ' αριθμ. 12353/06.08.2021 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Θάσου, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 179777.
- 14ο. Την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη στις 13.08.2021.
- 15ο. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΤΡΙΑΔΡΟΝ ΑΤΕ» (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 191390), που προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών 1.652.989,31 € και μέσο ποσοστό έκπτωσης 39,89% (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 191390).
- 16ο. Την απόφαση με αριθμό 230/2021 (ΑΔΑ: 688ΨΩΡΔ-ΣΗ6) της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Θάσου περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», που εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ-ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΡΙΑΔΡΟΝ Α.Τ.Ε., με προσφορά δαπάνης εργασιών 1.652.989,31€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 39,89% (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 191390).
- 17ο. Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00006/4.01.2021, (21REQ008479039 2021-04-16, ΑΔΑ: 96ΕΣΟΕΥΣ-Κ5Θ), του αρμοδίου οργάνου με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου, καθώς και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1005/17.03.2021 (21REQ008296152 2021-03-17, ΑΔΑ: Ψ68ΦΟΕΥΣ-ΦΒΡ) 2η απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης.
- 18ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 2.750.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 39,89% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 20ο. Τα στοιχεία του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Οικονομικού φορέα «ΤΡΙΑΔΡΟΝ ΑΤΕ» με αριθμό Ηλεκτρονικής Προσφοράς 191390 που κατέθεσε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ



(αριθμό συστήματος 179777), που αναλύεται ως εξής:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.058.665,63 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	190.559,81 €
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.249.225,44 €
Απρόβλεπτα 15%	187.383,82 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ	1.436.609,26 €

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	158.539,00 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	28.537,02 €
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	187.076,02 €
Απρόβλεπτα 15%	28.061,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ	215.137,42 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.651.746,68 €
Αναθεώρηση τιμών	1.242,63 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.652.989,31 €

- 21ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 22ο. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, τρέχοντος έτους 2021 όπου στο Κ.Α. 15-01-7101 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 2.750.000,00 €, η οποία προέρχεται από χρηματοδότηση ως προς το επιλέξιμο τμήμα (2.397.315,70 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110045). Το μη επιλέξιμο τμήμα (352.684,30 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 15-01-7101 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2022 και 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

(B) Στο τρίτο των συμβαλλομένων «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :


- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς) όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 230/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, με αριθμό 230/2021 (ΑΔΑ: 688ΨΩΡΔ-ΣΗ6) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου που εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον οικονομικό φορέα.
- v. Την χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110045) ποσού 2.397.315,70 €. Το μη επιλέξιμο τμήμα ποσού 352.684,30 €, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 15-01-7101 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2022 και 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

(Γ) Ο Τρίτος των συμβαλλομένων **Τσέλος Χαράλαμπος** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα «**ΤΡΙΑΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και



οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιος λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(Δ) Ακολούθως ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-136645	18-1-2022	ΤΜΕΔΕ	82.650,00
ΣΥΝΟΛΟ				82.650,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (2) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας

σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου, ήτοι έως 25/01/2024.

- (3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (25/01/2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το Νόμο 4412/2016, όπως ισχύει, και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- (5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110045), και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με Κ.Α. 15-01-7101, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (6) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στον Κύριο του Έργου.

Θάσος, 25/01/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φορέα Κατασκευής
Ο Δήμαρχος Θάσου

Για τον Ανάδοχο

Για τον Κύριο του Έργου

Ο Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 310 - 15^ο ΚΟΛΛΑΡΤΟΣ
ΤΗΛ.: (210) 6516990 - FAX: (210) 6541890
Α.Φ.Μ.: 094422601 ΔΟΥ: ΘΑΣΣΕ ΑΧΗΝΩΝ

Τσέλος Αναστάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ
Μανίτσας Κωνσταντίνος

